VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL
Contrato ARAAL n.º 3/2005 de 22 de Março de 2005
Entre a Vice-Presidência do Governo Regional, representada pelo seu Vice-Presidente Sérgio Humberto Rocha de Ávila, adiante designada por VPG, a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, adiante designada por SRAM, representada pela sua Secretária Regional Ana Paula Pereira Marques, e a Câmara Municipal do Corvo, adiante designada por CMC, representada pelo seu Presidente João Maria de Fraga Greves, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, do n.º 1 do artigo 22.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º, todos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de Agosto, um contrato ARAAL de coordenação, que se rege pelas cláusulas seguintes.
Cláusula 1.ª

Objecto de contrato
O presente contrato tem por objecto a concretização do processo de coordenação financeira entre as partes contratantes com vista à elaboração de Mapas de Ruído, no seguimento da implementação do Regime Legal da Poluição Sonora no Município do Corvo.
Cláusula 2.ª

Prazo de execução
O prazo de conclusão do presente contrato é 31 de Dezembro de 2005.
Cláusula 3.ª

Participação financeira
1 - O valor global do investimento é orçado em € 7.150,00 (sete mil, cento e cinquenta euros), sendo a participação financeira da SRAM de € 3.575,00 (três mil, quinhentos e setenta e cinco euros) e a da CMC de € 3.575,00 (três mil, quinhentos e setenta e cinco euros). 
2 – A SRAM não aceita quaisquer alterações ao montante da comparticipação, quer em virtude de trabalhos a mais, quer de revisões de preços.
Cláusula 4.ª

Processamento
1 - Os encargos respeitantes ao financiamento referido na cláusula anterior serão suportados por dotações afectas ao Capítulo 40 – Despesas do Plano, Programa 24 – Qualidade Ambiental, Projecto 02 – Valorização da Qualidade Ambiental, Classificação Económica 08.05.02 Y – Transferências de Capital – Administração Local – Câmaras Municipais.
2 – O financiamento do projecto no montante estabelecido no n.º 1 da cláusula anterior será cumprido através de uma única prestação, após estarem efectivamente pagas, por parte da CMC, todas as despesas a financiar, devendo a mesma, para o efeito, remeter à SRAM toda a documentação de despesa e respectivo procedimento, nomeadamente informações, facturas, folhas de despesa e comprovativos de pagamento.
3 – O pagamento do montante resultante da participação financeira da SRAM no presente contrato será efectuado após parecer técnico positivo da Direcção Regional competente, a emitir no prazo de 30 dias, relativamente aos Mapas de Ruído. 
4 - Em caso de parecer negativo, deve a Direcção Regional mencionar os pontos a rever, para posterior correcção do documento dos Mapas de Ruído, em prazo a acordar com a CMC.
Cláusula 5.ª

Competência das partes contratantes
1 – Compete à SRAM:
a) Emitir parecer técnico vinculativo sobre estudos e projectos referentes à elaboração dos mapas de ruído;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do projecto por parte da CMC, bem como elaborar relatórios que descrevam a situação física e financeira do mesmo;

c) Prestar o apoio técnico que lhe for solicitado pela CMC, bem como colaborar na fiscalização da elaboração dos mapas;

d) Garantir o financiamento do projecto nos montantes estabelecidos na cláusula 3.ª;

e) Zelar pelo cumprimento integral do projecto, notificando a CMC quando detecte que tal não está a acontecer;
2 – Compete à CMC:
a) Executar o projecto até 31 de Dezembro de 2005;

b) Adoptar as observações eventualmente apresentadas pela SRAM e solicitar a colaboração desta, quando o entenda necessário; 
c) Satisfazer os pagamentos regulares;

d) Assegurar o financiamento do custo do projecto, na parte não coberta pelo montante da responsabilidade da SRAM, referido na cláusula 3.ª;

e) Remeter à SRAM todos os elementos necessários à elaboração dos relatórios referidos na alínea b) do número anterior;

f) Assegurar a publicitação da participação financeira do Governo Regional, nos termos da regulamentação aplicável.
3 – Compete à VPG:
a) Emitir orientações vinculativas sobre a forma como deve estar organizado o processo, junto da CMC, relativo ao projecto a que se refere o presente contrato;

b) Promover a fiscalização da regularidade da organização do processo referido na alínea anterior;

c) Zelar pelo cumprimento do presente contrato e pela boa articulação entre as entidades intervenientes, bem como verificar as respectivas participações financeiras, com vista à detecção de situações de excesso ou de sobreposição da participação financeira da SRAM, a que se refere a cláusula 7.ª.
Cláusula 6.ª

Estrutura de acompanhamento e controlo
O acompanhamento e controlo da execução do projecto é da responsabilidade da SRAM, assegurando com a VPG a articulação que se mostre conveniente, nomeadamente para efeitos de inspecção da organização do processo referente à execução do projecto, junto da CMC. 
Cláusula 7.ª

Sobreposição de financiamento
Caso seja detectado, relativamente à execução do projecto abrangido pelo presente contrato, excesso ou sobreposição de financiamento da responsabilidade da SRAM, tendo em conta o valor final do mesmo e eventuais participações provenientes de outras entidades, ficará a CMC obrigada a restituir os montantes transferidos em excesso, acrescidos dos juros legais devidos, podendo a SRAM solicitar à VPG a rescisão do contrato se tiver verificado conduta dolosa por parte da CMC.
Cláusula 8.ª

Resolução do contrato
1 – Desde que por motivo não imputável à CMC e mediante pedido desta, devidamente justificado, poderá haver lugar à suspensão da contagem do prazo de execução definido para o projecto, quando o mesmo for interrompido por um período nunca superior a doze meses, através de despacho da Secretária Regional do Ambiente e do Mar.

2 – A não conclusão do projecto no prazo de execução, com uma tolerância até 50% deste, poderá implicar a rescisão do contrato, ficando a CMC obrigada a restituir o montante da participação da SRAM já processado e até àquela data não comprovado.
3 – O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde que por motivo não imputável à CMC e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido à Secretária Regional do Ambiente e do Mar. 
Cláusula 9.ª

Relatório de síntese
A SRAM elaborará, relativamente ao projecto abrangido pelo presente contrato, um relatório final de síntese, a remeter à VPG.
7 de Março de 2005. - O Vice-Presidente do Governo Regional, Sérgio Humberto Rocha de Ávila. - A Secretária Regional do Ambiente e do Mar, Ana Paula Pereira Marques. - O Presidente da Câmara Municipal do Corvo, João Maria de Fraga Greves.
